

# Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Opravamiestnej komunikácie ku cintorínu

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
<b>Celkom v EUR</b>						<b>0,00</b>



## Krycí list rozpočtu

<b>Stavba Opravamiestnej komunikácie ku cintorínu</b>					
Objekt Vlastný objekt			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	31. 8. 2021	
Odberateľ: Obec Michalok					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			<b>0,00</b>	Spolu	<b>0,00</b>
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>0,00</b>
Odberateľ			Dodávateľ		

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Michalok

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 31. 8. 2021

Stavba Opravamiestnej komunikácie ku cintorínu

Objekt Vlastný objekt

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
SPEVNEŇÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	154,8600	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,8600</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,8600</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Michalok

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 31. 8. 2021

Zákazka Opravamiestnej komunikácie ku cintorínu

Objekt Vlastný objekt

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	809,000		0,00	0,001	0,493	
2	572713111	Vyrovnávanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	65,000		0,00	1,026	66,69	
3	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemifikovaného asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	1 124,000		0,00	0,078	87,672	
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>0,00</b>		<b>154,86</b>	<b>0</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
4	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	154,855		0,00		0	
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>		<b>154,860</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>154,860</b>	<b>0</b>