

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Asfaltová úprava spevnených plôch v obci Michalok

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Asfaltová úprava spevnených plôch v obci Micha Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 10.09.2018			
Odberateľ: Obec Michalok		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Asfaltová úprava spevnených plôch v obci Micha Miesto:									
Objekt Vlastný									
Ks:									
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	10.09.2018						
Odberateľ: Obec Michalok		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu v EUR			
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Michalok

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Asfaltová úprava spevnených plôch v obci Michalok

Objekt Vlastný

Spracoval:

Ks:

Dátum: 10.09.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY				188,2300	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				188,2300	0,0000
Celkom v EUR				188,2300	0,0000

Rozpočet Asfaltová úprava spevnených plôch v obci Michalok / Vlastný

Odberateľ: Obec Michalok			Spracoval:					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 10.09.2018					
Stavba Asfaltová úprava spevnených plôch v obci Michalok								
Objekt Vlastný								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	573111115	Postrek živíčný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2, 50 kg/m ²	m ²	1 135,500			8,550	
221/A 1	577143322	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. so 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr.50 mm	m ²	1 135,500			148,898	
221/C 1	572713111	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	30,000			30,780	
		SPEVNENÉ PLOCHY					188,230	0,000
		PRESUNY HMÔT						
221/C 1	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	188,228				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					188,230	0,000
		Celkom v EUR					188,230	0,000