

# Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	atné náklady sta	Cena
Vetva A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vetva B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vetva C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
<b>Celkom v EUR</b>						<b>0,00</b>

# Krycí list stavby

## Stavba Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 31. 1. 2022

Odberateľ: Obec Michalok

IČO: DIČ:

Projektant: Ing. Dana Betáková

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	0,00	0,00	0,00			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			<b>0,00</b>	Spolu		<b>0,00</b>
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		<b>0,00</b>

Odberateľ

Dodávateľ

## Krycí list rozpočtu

**Stavba Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok**

Objekt Vetva A	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 31. 1. 2022
Odberateľ: Obec Michalok	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. Dana Betáková	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady			
HSV	0,00	0,00	0,00		0		
PSV				Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
<b>Spolu</b>				<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00	
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				<b>Spolu</b>		<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR	<b>0,00</b>		

Odberateľ	Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Michalok

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 31. 1. 2022

**Stavba Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok**  
**Objekt Vetva A**

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,5100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,5100</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,5100</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Michalok

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 31. 1. 2022

Zákazka Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok

Objekt Vetva A

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>5</b>	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
1	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	249,000		0,00		0	
2	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m2	830,000		0,00	0,001	0,506	
3	577144221.S	nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	830,000		0,00		0	
	<b>5</b>	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>0,00</b>		<b>0,51</b>	<b>0</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
4	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	830,000		0,00		0	
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>							
5	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	147,101		0,00		0	
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>		<b>0,510</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>0,510</b>	<b>0</b>

## Krycí list rozpočtu

**Stavba Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok**

Objekt Vetva B	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 31. 1. 2022
Odberateľ: Obec Michalok	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. Dana Betáková	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
<b>Spolu</b>				<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				<b>Spolu v EUR</b>		<b>0,00</b>

Odberateľ	Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Michalok

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 31. 1. 2022

Stavba Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok

Objekt Vetva B

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,3300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,3300</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,3300</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Michalok

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 31. 1. 2022

Zákazka Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok

Objekt Vetva B

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
1	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	160,800		0,00		0	
2	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	536,000		0,00	0,001	0,327	
3	577144221.S	nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	536,000		0,00		0	
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>0,00</b>		<b>0,33</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
4	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	536,000		0,00		0	
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
5	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	94,995		0,00		0	
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>		<b>0,330</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>0,330</b>	<b>0</b>



## Krycí list rozpočtu

**Stavba Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok**

Objekt Vetva C	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 31. 1. 2022
Odberateľ: Obec Michalok	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. Dana Betáková	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady			
HSV	0,00	0,00	0,00		0		
PSV				Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
<b>Spolu</b>				<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00	
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				<b>Spolu</b>		<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR	<b>0,00</b>		

Odberateľ	Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Michalok

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 31. 1. 2022

Stavba Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok

Objekt Vetva C

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,3500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,3500</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,3500</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Michalok

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 31. 1. 2022

Zákazka Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok

Objekt Vetva C

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>5</b>	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
1	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	169,800		0,00		0	
2	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	566,000		0,00	0,001	0,345	
3	577144221.S	nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	566,000		0,00		0	
	<b>5</b>	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>0,00</b>		<b>0,35</b>	<b>0</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
4	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosov, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	566,000		0,00		0	
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMŔT</b>							
5	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	100,312		0,00		0	
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMŔT</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>		<b>0,350</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>0,350</b>	<b>0</b>